TEKNIK SARTNAME
HAZIRLANIRKEN/GUNCELLENIRKEN
DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR



Teknik sartnamede yer alan fizibilite igerigi formatina uygun bigcimde raporun olusturulmasi
esnasinda, ¢calismanin igerigi ve mahiyetine uygun diisecek bicimde asagidaki konulara cevap

vermesi beklenmektedir:

Net Olarak Belirlenmesi Gereken Konular:

Sayisal Bicimde Cevap Verilmesi Gereken Unsurlar

Benzer yatirim orneklerinin incelenmesi
beklenmektedir.

Kapsam ve igerige uygun bicimde yurt ici ve/veya yurt disi
orneklerin incelenerek bunlarin fizibilite tasariminda géz éniinde
bulundurulmasi beklenmektedir.

Yatirim tamamlandiktan sonra, ne
satilacak/toplum faydasina sunulacaktir?
(Uriin/hizmetin tanimi igerigi net olarak
belirlenmelidir.)

(i) Yatirimin yerinin,

(ii) Uretimse uiretim sekli ve teknolajisinin, hizmet ise sunulacak
hizmetler ve kapsamlarinin belirlenmesi

(iii) Bina/arsa ozelliklerinin tanimlanmasi

(iv) isletme giderlerinin olusturulmasi beklenmektedir.

(i) Yatirimin yeri arazi parsel diizeyinde
belirlenmelidir.

- Yatirim yerine iliskin se¢im kriterleri agiklanarak segim net
bicimde ifade edilmeli

veya

- Yatirim yeri belli ise yer se¢imi icin dnemli kriterlere gére bu
secim degerlendirilmelidir.

(ii)

Uretimse

- Uretim sekli ve teknolojisi,

Hizmet ise

- Sunulacak hizmetler ve kapsamlari
belirlenmelidir.

Uretim s6z konusu ise,

- Yatirima iliskin makine/ekipman teknolojisi ve tretim yontemi
arastiriimig/belirlenmis midir?

- Ana Uretim teknigi ve teknoloji/makine grubu segilmis midir?

- Ana makine ekipman disinda yardimci tesis/makine ekipmanlar
belirlenmis midir?

Uretim/hizmet her iki durum icinde,
- Hedeflenen Gretimin/hizmetin gerektirdigi tirdeki ve/veya
yatirima iliskin destek etutleri (anket vb.) yapiimis midir?

(iii) Bina/arsa ozelliklerinin tanimlanmasi
beklenmektedir.

Satilacak sey eger uUretilecek/imal edilecek bir
Uriin ise bu Grinin Uretimine iliskin akim
semasli ve madde balansi yapilmis midir?

Satilacak sey eger bir hizmet ise bu hizmetin
birim miktarina iliskin temel girdiler
belirlenmis midir?

- Satilacak Urilne iliskin akim semasi ve madde balansinin
yapilmasi, kullanilan verilerin kaynagi agiklanmasi, verilerin
glincel ve erisilebilir olmasi gerekmektedir.

- Gerekli temel girdilerin ve bu girdilerin temin sekli/fiyatlarinin
belirlenmesi gerekmektedir.

- Satilacak hizmetin birim miktarinin belirlenmesine yonelik
hammadde, yardimci madde, isletme malzemesi, tedarik edilecek
diger malzemeler gibi temel girdiler belirlenerek hesaplanmalidir.
Bu hesaplamada kullanilan/ baz alinan veriler gtincel ve
erisilebilir olmalidir.

Kurulu kapasitedeki (teorik) tretilecek yillik maksimum Grin ve/veya hizmet miktari belirlenmelidir.

Uretim icin,
- Madde balanslarinin
Hizmet igin,

- Birim hizmet girdilerinin hesaplanmasi
beklenmektedir.

Uretim ya da hizmet icin yapilan analiz sonucunda birim
diizeyinde dogru hesaplanmis rakamlarin:

- Yillik Kurulu Kapasitedeki isletme Giderleri’ne

- Mali tablolara (proforma giderlere ve nakit akimi tablolarina)
ongorilen Kapasite Kullanim Orani’nda yansitilmasi gerekir.

Temel diizeyde tesis yerlesim planinin
belirlenmesi

- Yerlesim planlarinda éngériilen yerlesimlerin tim makine/
ekipman/techizat ile uyumlu halde olmasi

- Finansman hesaplamasi igin yeterli diizeyde (mimari/insaat)
projesinin gbz 6niine alinmasi beklenmektedir.




Organizasyon semasi ve c¢alisacak personel
sayisi niteliklerinin belirlenmesi

- Organizasyon semasi ve ¢alisacak personelin sayisi ve niteligi

kurulu (tam) kapasitede ¢alisacak personele gére hazirlanmali,
- Gegici/surekli personel ayrimi yapilmali,

- Sabit elde tutulmasi gereken kritik personel sayisi ile Kapasite
Kullanim Orani’na gore degiskenlik gdsterecek personel ayrimi
yapilmalidir.

Yatirimin termin planinin (fiili gergceklesme ve
o6deme plani) yatirim tablosu ile uyumlu
bicimde olusturulmasi

- Yatirim unsurlarinin 6deme sireleri, bu unsurlarin fiili
gerceklesme siireleri ile yili gegen 6lglde farklilagiyorsa fiili
gerceklesme plani disinda 6deme plani teknik degerlendirme
boéliminde de yapilmali ya da agiklanmalidir. Bu tir bir 6deme
planinin finansman tablosuna da dogru sekilde yansitilmis olmasi
beklenmektedir.

Teknik Kapasite Kullanim Orani belirlenmis
midir?

- Fiili Kapasite / Teorik (Kurulu Kapasite) orani hesaplanmal,
hesaplama varsayim ve verileri agiklanmaldir.

Toplam Yatirim Tablosu olusturulmalidir.

- Toplam yatirim tablosu sabit yatirim ve baslangig isletme
sermayesi yatirimini géz oniine almahdir. Toplam yatirim tutan
(Sabit Yatirim Tutari + Baslangig isletme Sermayesi ihtiyaci) olarak
hesaplanmalidir.

Tam kapasitede yillik Giretim ve isletme
giderleri tablosu olusturulmus mudur?

Tam kapasitedeki Gretim ve isletme giderleri:

- Uretimin sz konusu ise Madde Balansi’ndan alinmali,

- Hizmet ise birim hizmet icin gerekli olan girdilerin hesabindan
aktarilmahdir.

Tam (kurulu) kapasitede

- Yillik Gretim ve isletme icin gerekli enerji, su vb. tiketimlerinin
- Organizasyon semasi ile uyumlu olacak bigcimde tam
kapasitedeki personel giderlerinin,

- Yillik bakim onarim-genel gider- satis pazarlama giderlerinin de
gbz dninde bulundurulmasi beklenmektedir.

Tam kapasitede isletme sermayesi tablosu ve
hesabinin yapilmasi beklenmektedir.

- Hesaplanan isletme sermayesi miktarinin yatirim tablosuna
eklenmesi gerekmektedir.

Tam kapasitede yillik isletme gelirlerinin hesaplanmasi beklenmektedir.

Tesisin ekonomik dmriiniin hesaplanmasi beklenmektedir.

Tesisin hurda degerinin hesaplanmasi beklenmektedir.

Yatirim konusuna iligkin arastirma ve
tespitlerin yatirim tasarimina kazandiriimasi
gereklidir.

Yatirim konusundaki risklerin yeterli 6lclide degerlendirilmesi ve
ifade edilmesi beklenmektedir.

isletmenin satacagi hizmet ve/veya riiniin, yatirimin icerigi
yapilan analiz ve tespitlere uygun sekilde olusturulmasi
gereklidir. Belirlenen ihtiyaca cevap veren ve/veya belirlenen
riskleri bertaraf edecek yontem ve kurgunun

- Proje kapsamina yansitilmasi,

- 5N+1K olgeginde agiklanmasi,

- Yatirim tutarlarinin, isletme gelir/gider hesaplarina yansitilmis
olmasi gerekir.

Yatirimin yararlanacagi devlet destekleri agiklanmis midir?

Arz ve Talep Analizi’'nin gergeklestirilmesi
beklenmektedir.

- Arz ve talep kapsaminda sektériin mevcut durumunun (gecmis
donemdeki performansinin) ortaya konmasi beklenmektedir.

- Gelecek doneme iliskin arz ve talep analizi yapilmis mi?

- Urtin/hizmet satis fiyatlari belirlenmis mi?

- Hammadde ve diger giderlere iliskin temin fiyatlari verilmis mi?

Mali Degerlendirme Unsurlari:

- Varsayimlarin tutarli bicimde yapilmasi ve acik¢a ortaya




konmasi beklenmektedir.

- Yatirimin faydali dmrinin ve mali projeksiyonun gergekgi
bicimde belirlenmesi gereklidir.

- Nakit Akimlari Projeksiyonunun yapilmasi beklenmektedir.
- Hurda degerinin tespiti yapiimali ve tabloya yansitilmahdir.

Ekonomik Analiz (Sosyal Fayda)

- Sosyal faydalarin (varsa) sayisallastirilarak ortaya konmasi
beklenmektedir.

- Fayda hesaplamalarinda akilci yaklagimlarda bulunulmasi ve
gerekli agiklamalarin yapilmasi gereklidir.

Yatirimin ekonomik émri boyunca elde edecegi net faydanin hesaplanmasi beklenmektedir.

Proje Degerlendirme asamasinda dikkat
edilmesi gereken hususlar:

Toplam fayda ile toplam yatirim tutarini (maliyet) karsilastiran
yontemlerden uygun olanlar (net bugiinki deger, i¢ verim orani
ve geri ddeme siresi) kullaniimalidir.

Projenin igerigi ve olusturacag ¢iktilara gore,

- Mali Net Buglinkii Deger (MNBD) hesaplanmasi

- Ekonomik Net Bugtinkii Deger (ENBD) hesaplanmasi
beklenmektedir.

- Yatirim tablosunda hesaplanan arsa, sabit yatirim ve isletme
sermayesi yatirim rakamlari finansman tablosuna dogru sekilde
tasinmis midir?

- Yilhk isletme giderleri ve yillik isletme gelirleri proforma ve nakit
akim tablolarina dogru sekilde tasinmis midir?

Risk ve Duyarlilik Analizleri’nin
gerceklestirilmesi beklenmektedir.

Proje risklerinin dogru bicimde analiz edilmesi ve bunlarin
duyarlilik analizlerine yansitilmasi beklenmektedir.

Gelir getirici Urun/hizmetleri olan projeler
icin:

Gelir getirici yoni olmayan yatirim projeleri
icin:

Projelerin finansal suirdiiriilebilirligi ve fizibilitesi, toplam
faydayi ile toplam yatinnm tutarini (maliyet) karsilastiran
yontemler (net bugtinkii deger, i¢ verim orani ve geri 6deme
surresi) kullanilarak degerlendirilmelidir.

Yatirimin sabit yatirim tutari ve yillik isletme giderleri ¢alismasi
yapilarak, yaratacagi sosyal fayda ve ekonomik net buglinkii
degeri karsilastirilarak yatirnmin siirdiiriilebilirligi net bicimde
ortaya konmalidir.




FiZIBILITE RAPORU ICIN YUKLENICi ILE YAPILACAK
SOZLESMEDE YER ALMASI GEREKEN MADDE VE TANIMLAR

idare: Yararlanici kurum

Yiiklenici: Hizmet alinan kurum
Ajans: Orta Anadolu Kalkinma Ajansi
Kapsam:

isbu sézlesme, Orta Anadolu Kalkinma Ajansi ile imzalanan TR72/18/FZD/....... numarali “Fizibilite
Destegi adi” destek sozlesmesi kapsaminda, “Fizibilite Raporu adi” hizmetinin yerine getirilmesini
kapsamaktadir. Yararlanici olarak idarenin ve fizibilite raporu hizmetinin alindigi yiiklenicinin bu
destek sozlesmesinde ifade edilen yukumlulikleri, “Fizibilite Raporu adi” hizmetinin yerine
getirilmesine yonelik s6zlesmenin de ayrilmaz bir parcasidir.

isin Siiresi ve Teslimi:

isin siiresi, “destek sdzlesmesi baslangic tarihinden énce olamaz” tarihinden baslamak kaydi ile, ........
takvim gilni olup, fizibilite raporunun eksiksiz bicimde teslim tarihi “destek sozlesmesi bitis
tarihinden sonra olamaz” tarihidir. Ancak idare ve Yiklenici arasindaki isbu sdzlesmenin
yukUmlalukleri, fizibilite raporu igerigi ajans tarafindan uygun goériliinceye dek devam eder.

Yiklenici, sozlesmede Ongorilen siire icerisinde fizibilite raporunu hizmet kabuline hazir olacak
sekilde tamamlayarak idareye eksiksiz teslim etmek ve hizmet faturasini en ge¢ <destek s6zlesmesi
bitis tarihinden sonra olamaz> tarihinde keserek idareye iletmek durumundadir.

Hizmetin ifas

Fizibilite raporunun teknik sartname eki olan “Fizibilite Raporu Format’” na uygun hazirlanmasi
zorunlu olup, raporun hazirlanmasi sirasinda kullanilan kaynaklar raporun ekinde kaynaklar listesinde
acik bicimde yer almalidir. Fizibilite igerisinde kullanilan veriler glincel ve verilerin alindiklari kaynaklar
guvenilir/resmi olmalidir.

Fizibilite raporu icin gerek duyulan destek etiitleri (anketler, ayrintili alt sektér ve pazar etltleri,
teknoloji etltleri, kurulus yeri arazi — zemin etitleri, ayrintii hammadde etltleri, CED Raporlari, uzun
donemli meteorolojik izleme vb.) yiklenici tarafindan gerceklestirilecek olup bu calismalar ile ilgili
yapilacak olan harcamalar ( yemek, ulasim ve konaklama vb.) tamamen yiikleniciye aittir.

Soézlesme imzalanmasi sonrasi fizibilite raporunu hazirlamakla gorevlendirilen, teknik sartnameye
uygun niteliklerde secilmis ekip lideri ve diger personel(ler)in 6zgegmisleri, gérev tanimlari, acik
iletisim adresleri en gec 1 hafta icerisinde idareye ve Ajansa bildirilmelidir. isbu sézlesme kapsaminda
adres, telefon ve e-posta adresleri acikca bildirilen ekip tiyelerinden herhangi birine idare veya Ajans
tarafindan yapilacak bildirim, yiklenici tizel kisiligine yapilmis sayilir ve baglayicilik icerir.

Fizibilite raporunun hazirlanmasi sirasinda, Ajansin idareye yonelik gerceklestirecegi iki (2) izleme
ziyareti s6z konusu olacaktir. Bu tarihlerin Ajans ve idare tarafindan belirlenmesini miiteakip yiiklenici
bilgilendirilecektir. izleme ziyaretleri esnasinda, yiklenici temsilcilerinin de izleme ziyaretlerinde



bulunarak fizibilite hazirlama siirecinin ilerleyisi ile ilgili idare ve Ajansi bilgilendirme, gerektigi
hallerde sunum gergeklestirme ylikimlGlGga bulunmaktadir.

Yiiklenici s6zlesme konusu fizibilite ¢alismasi kapsaminda yapacagi her tirlii saha ¢alismalari (anket
vs.) hakkinda uygun iletisim araclarini kullanarak onceden idareyi ve ajansi bilgilendirmekle
mikelleftir. Ajans uzmanlari gerekli goriirse her tlrli saha c¢alismalarina ve diger ¢alismalara
katilabilir. Yiiklenici firma bu tir calismalarda ajans uzmanina her tirli bilgiyi vermek ve gereken
yardimin yapilmasini saglamakla miikelleftir.

Yiklenici, fizibilite calismasinin, daha Once baska kurum ve kuruluslar tarafindan yapilmis bir
c¢alismanin tekrari olmadigini, etik disi (sahtecilik, intihal, carpitma, tekrar yayim, haksiz yazarlk,
uydurmacilik ve benzeri) unsurlar icermedigini beyan ve taahhit eder. Aksi durumda isveren
sozlesmeyi feshetme hakkini sakli tutar.

Raporlama Yiikiimliiliikleri ve Odeme Kosullar:

Yiklenici proje siiresi sona ermeden en az 20 isglini 6nce <destek s6zlesmesi bitis tarihinden 20 is
glnl oncesi tarih yazilacak> taslak olarak, proje kapsaminda yapilan galismalari (rapor, fizibilite,
katalog, tanitim filmi, anket sonucu vb.) idareye ve ajansa yazili olarak ekleriyle birlikte gonderecektir.
Ajansin, taslak Uzerinden O6n degerlendirme yapma, ihtiya¢c duyuldugu takdirde proje sozlesme
siiresinin sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi icin idare ve Yiiklenici’ye geri bildirimde bulunma
hakki vardir. Taslak raporun Ajansa iletilmedigi veya yeterli gériilmedigi hallerde, Ajans tarafindan
idareye, idare tarafindansa yiikleniciye hicbir sekilde 6n 6deme yapilmaz.

idare Ajans ile birlikte nihai raporda sunulacak fizibilite raporunun, sekil, icerik ve kalite bakimindan
uygunlugunu kontrol eder. Ajans ve idare tarafindan yapilan degerlendiriime sonucunda ihtiyag
duyuldugu takdirde iyiikleniciye “Diizeltme Raporu” sunulur. idarenin talep ettigi diizeltmelere cevap
verilmesi ylklenicinin sorumlulugundadir. “Fizibilite Raporu” na ait diizeltme siireci, yalnizca bir
defaya mahsus olmak lzere, ajansin veya idarenin yazili bildiriminin ardindan 10 is gini icerisinde
tamamlanmalidir.

Ajans yapacagl degerlendirme sonucunda, sunulan fizibilite raporunun belirledigi kriterlere uygun
olduguna karar verinceye dek idareye nihai 6demeyi gerceklestirmez. Ajans, dlizeltme islemine
ragmen belirlenen kriterlere hala uygun olmayan fizibilite raporlarina ait destek sozlesmelerini
feshetme hakkina sahiptir. idarenin isbu sézlesme kapsaminda alacagi édemeler, Ajansin verecegi
destege bagldir. Bu husus yiikleniciye yapilacak 6demelerin belirlenmesine esas teskil eder. Yiklenici
tarafindan diizeltme raporu sonucu sunulan nihai fizibilite raporunun idare ve Ajans tarafindan
belirlenen kriterleri tasimadiginin tespit edilmesi ve hizmet kabulliniin yapilmamasi halinde idare
ylkleniciye 6deme yapmama hakkini sakli tutar ve bu durumda yiklenici herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

isbu sozlesme kapsaminda ©ngoriilen tarihlerin (taslak raporun Ajansin degerlendirilmesine
sunulmasi, nihai fizibilite raporunun idareye teslimi, dlizeltme raporuna cevap verilmesi vb.)
yukleniciden kaynaklanan gecikmeler sebebiyle asilmasi sonucunda idarenin Ajans ile imzaladig
destek s6zlesmesinden dogan yaptirimlar, idare tarafindan yikleniciye yansitilir.

Ciktilarin Teslimi ve Goriiniirlik:

Yiklenici gerceklestirilen faaliyetler neticesinde elde edilen arastirma, analiz, raporlama gibi her tirli
dokiimani basili olarak <idarenin takdirine gére 10 ve Ustl bir rakam yazilacak> niisha ve elektronik
formatta (CD/DVD) idareye ve ajansa sunmakla yukiumlidir. Degerlendirme sonucunda revizyon



gerektigi takdirde, revizyona tabi ciktilarinda tekrar ayni sayida basili olarak sunulmasi
gerekmektedir.

Yiiklenicinin, yapilacak olan ¢alismalar ve hazirlanacak olan tim dokiimanlarda Ajans’in sagladigi mali
destegi goriunir kilmak ve tanitmak icin, ORAN internet sayfasinda (www.oran.org.tr) yayinlanan
Gorunurlik Rehberine uygun olarak hareket etmesi gerekmekte olup gérinirlik uygulamalariile ilgili
ajans uzmaninin 6n onay! gereklidir.

Fikri ve Sinaf Miilkiyet Haklari

is bu fizibilite raporu hizmet aliminin sonucunda elde edilecek ciktilarin, raporlarin ve ilgili diger
belgelerin milkiyeti ve isim hakki ile fikri ve sinai mulkiyet haklarinin tamami idareye aittir.

Damga Vergisi:

is bu sézlesmenin her bir niishasi damga vergisine tabi olup ........ orijinal nlGsha halinde diizenlenen
isbu s6zlesmenin imzalanmasindan dogan damga vergisinin 6denmesi yukimlulGgu yikleniciye aittir.



